



12 جويلية 2019

نتائج تقرير تقييم العروض الخاص بطلب العروض الوطني عدد 2019/04

المتعلق باقتناء أثاث تدريس وإدارة لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

انعقدت جلسة لجنة مراقبة الصفقات العمومية بجامعة قابس عدد 04 / 2019 بتاريخ 04 جويلية 2019 للنظر في نتائج تقرير تقييم العروض الخاص بطلب العروض الوطني عدد 2019/04 المتعلق باقتناء أثاث تدريس وإدارة لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وتمت المصادقة على النتائج الآتية:

اعتبار الفصول الآتية حسب الأقسام غير مثمرة وتقتح إقتنائها لاحقا :

- القسط الأول: الفصول عدد 4 و 5 و 7 و 11 و 12

- القسط الثاني: الفصول عدد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 22 و 23 و 26

● إسناد الصفقة إلى العارضين الآتي ذكرهما:

- المزود عدد 1: المغربية للأثاث

القسط	رقم الفصل	التجهيزات	الكمية	التمن الفردي دون إعتبار الأداءات	الاداء على القيمة المضافة %	التمن الفردي بإعتبار الأداءات	التمن الجملي دون إعتبار الأداءات	التمن الجملي بإعتبار الأداءات
القسط 1	1	Table pour enseignant	25	157,983	%19	188,000	3949,575	4699,994
	2	Chaise pour étudiant	450	22,269	%19	26,500	10021,05	11925,050
	3	Table pour étudiant	350	48,403	%19	57,600	16941,05	20159,850
	6	Table de bibliothèque	55	176,471	%19	210,000	9705,905	11550,027
	8	Estrade en bois	20	344,538	%19	410,000	6890,76	8200,004
مجموع القسط 1								
القسط 2	1	Ensemble bureau agent	26	962,185	%19	1145,000	25016,810	29770,004
	2	Bureau administrateur	14	1702,521	%19	2026,000	23835,294	28364,000
	3	Ensemble bureau chef services	14	3104,202	%19	3694,000	43458,828	51716,005

24850,002	20882,355	4970,000	%19	4176,471	5	Ensemble bureau directeur	4
26666,017	22408,418	398,000	%19	334,454	67	Fauteuil tournant roulant	5
13120,083	11025,280	82,001	%19	68,908	160	chaise visiteur	6
19920,029	16739,520	249,000	%19	209,244	80	Elément rayonnage métallique simple	19
27360,004	22991,600	342,000	%19	287,395	80	Elément rayonnage métallique double	20
13900,033	11680,700	139,000	%19	116,807	100	Chaise avec écritoire	24
1444,001	1213,446	722,000	%19	606,723	2	Meuble casier en MDF à 16 cases monobloc	25
237110,179	199252,251	مجموع القسط 2					
293645,103	246760,591	المجموع : قسط 1 + قسط 2					

- المزود عدد 2: Bos le progres

القسط	رقم الفصل	التجهيزات	الكمية	التمن الفردي دون إعتبار الأداءات	الأداء على القيمة المضافة %	التمن الفردي بإعتبار الأداءات	التمن الجملي دون إعتبار الأداءات	التمن الجملي بإعتبار الأداءات
القسط 1	9	Tableau – BLANC magique 2M/1M	129	210,000	%19	249,900	27090,000	32237,100
	10	Tableau – BLANC magique 1M/1M	33	135,000	%19	160,650	4455,000	5301,450
	مجموع القسط 1							37538,550
القسط 2	18	Armoire à rideau	25	1250,000	%19	1487,500	31250,000	37187,500
	21	Panneau d'affichage 1,5*1 m	27	450,000	%19	535,500	12150,000	14458,500
	مجموع القسط 2							51646,000
المجموع : قسط 1 + قسط 2								
89184,550 74945,000								

تبعاً لذلك تتعاقد جامعة قابس مع المزودين بمبلغ جملي قدره ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة دینار و 591 ملیم (321705,591 دت) دون اعتبار الأداءات أي ما يعادل ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون دینار و 653 ملیم (382 829,653 دت) بإعتبار الأداءات موزع كالآتي :

1- شركة " المغاربية للأثاث " : بمبلغ جملي دون اعتبار الأداءات قدره مائتان وستة وأربعون ألف وسبعمائة وستون دینارا و 591 ملیم (246760,591 دت) أي ما يعادل مائتان وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وأربعون دینارا و 103 ملیم (293 645,103 دت) بإعتبار الأداءات.



2- شركة " Bos le progrès " : بمبلغ جملي دون اعتبار الأداءات قدره أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دينارا (74 945,000 دت) أي ما يعادل تسعة وثمانون ألف ومائة وأربعة وثمانون دينارا و550 مليون (89184,550 دت) بإعتبار الأداءات.

12 جويلية 2019

رئيس جامعة قابس

كمال عبد الرحيم

